



D2 Monitoraggio dell'indice di ripresa delle essenze vegetali a seguito degli interventi meccanici e/o del pascolo controllato	650						650									650
D5 Monitoraggio degli impatti da cavi aeree	585						585									585
D6 Raccolta dati e campioni biologici per indagini biometriche e sanitarie e tossicologiche su individui ritrovati morti e/o abbattuti	330						330									330
E2 Organizzazione di conferenze stampa di presentazione e di continuo aggiornamento del progetto LIFE	660						660									660
E3 Creazione di un sito internet per diffusione e divulgazione dei risultati via via ottenuti delle azioni previste	660						660									660
E5 Campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare ai diversi fruitori della montagna	720		1.000				720									1.720
E7 Definizione e pubblicazione di un Report Tecnico di management pan-alpino dei galliformi	1.126						1.126									1.126
E8 Comunicazioni dei risultati a convegni nazionali e internazionali	1.883		1.500				1.883									3.383
E9 Convegno finale del Progetto	660		100				660									760
F1 Gestione coordinata tecnica ed amministrativa del Progetto	2.135						2.135									2.135
F2 Revisione contabile indipendente	2.405						2.405									2.405
F4 Definizione piano di gestione tecnico-amministrativo di conservazione dei galliformi post-LIFE	1.126						1.126									1.126
Overheads										13.500						13.500
Total							34.688	4.456	71.000	63.000	3.000	0	10.000	0	13.500	199.646